
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Obec Nemčiňany 

Sídlo:   Nemčiňany č.128, 951 81 Nemčiňany  

V jeho mene konajúci:     Jozef Keseg, starosta obce 

IČO:   00308277 

DIČ:   2021037953 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s., Bratislava 

 IBAN:   SK74 0200 0000 0000 27823162 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Pramos Centrum s.r.o. 

Sídlo:   Hviezdoslavova 2211/86, 953 01  Zlaté Moravce 

Zastúpený:   JUDr. Martin Raček, LL.M 

IČO:   47572221 

DIČ/IČ DPH:   2023981047 / SK2023981047 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce 

IBAN:   SK23 0900 0000 0051 1955 8127 

Číslo telefónu:   0907 / 562 888 

Číslo faxu/mail:   martin.racek@pramos.sk 

Registrácia:   OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 36420/N 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok  2 

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 

1. Záväzná cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.02.2021, ktorú predložil ako úspešný uchádzač v 

procese verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásenej v súlade s § 

117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní alebo 

ZVO“) na predmet zákazky „Stavebné úpravy priestorov materskej školy“ 

2. Projektová dokumentácia a zadanie - položkový rozpočet v digitálnej forme, podľa ktorej sa  

budú stavebné práce vykonávať. 

 

Článok  3 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v 

rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie 

zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela 

bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou 

dokumentáciou a právnymi predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné 

a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú 

vecnú  a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné 



(napr.: dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a služby 

nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, náklady na prípadné opravy, úpravy, korekcie, doplnenia, 

náklady na splnenie iných formálnych, administratívnych požiadaviek zmluvy o dielo, slúžiace 

pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť a súlad 

s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, 

predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi). 

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci 

realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V 

prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených 

v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin 

nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré 

majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný 

preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do 

slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých 

na predmet zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek 

výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie 

niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením 

§ 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť  zároveň vopred schválené 

poskytovateľom NFP. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a 

uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo 

rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho 

subjektu. 

8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred 

dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane 

zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky 

požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, 

v nasledovných lehotách: 

- Termín realizácie: do 3 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska, podľa 

harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy 

- Miesto plnenia: Obec Nemčiňany, objekt Materskej školy, k.ú. Nemčiňany, č. parcely 

255/3 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Dohodnuté termíny sú termíny konečné a záväzné. 

4. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a 

zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou 

u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite 

oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, 

zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia 

písomného dodatku k tejto zmluve. 

5. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 

prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 

udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky 

znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, vyhlásenie mimoriadnej situácie alebo iné 

katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

6. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané 



ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich 

záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie 

zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú 

napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný 

materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov 

výskytu okolností vyššej moci. 

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií 

zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny 

musia byť vopred schválené poskytovateľom NFP. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne  písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek  

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia 

dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom 

NFP. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.   

11. Ak zhotoviteľ  pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 

Článok 5 

Cena za  práce 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného 

obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a  je doložená kompletným rozpočtom nákladov 

zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo 

sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH: 116.289,07€   

Slovom:  Jednostošestnásťtisícdvestoosemdesiatdeväť eur 07/100  

DPH:      23.257,81€ 

Cena s DPH/celkom:  139.546,88€ 

Slovom:  Jednostotridsaťdeväťtisícpäťstoštyridsaťšesť eur 88/100 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej 

dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác 

a fakturácie. 

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov 

týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb…), 

náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k 

predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a 

požiadavkami objednávateľa. 

10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy sa pri 

rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí 

potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované.  



11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. 

nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. 

12. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, 

pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva 

na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

13. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a 

schválené poskytovateľom NFP. 

14. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude 

nasledovný: 

14.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu 

výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a 

podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

14.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác 

k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 

e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,  

14.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1  k tejto 

zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie 

stavebných prác (cenkros a pod.) 

14.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi 

na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené 

s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác 

k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude 

podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku 

k tejto zmluve v prípade menej prác. 

14.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, 

pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na 

vlastné náklady, bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť. 

 

Článok 6 

Platobné podmienky 

 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 

2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov 

diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že 

boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom.  

3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej 

faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne 

vykonané práce a dodávky. 

4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: 

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 

b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 

c) číslo zmluvy 



d) číslo faktúry 

e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 

f) dátum vyhotovenia faktúry 

g) deň odoslania a splatnosti faktúry 

h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto 

zmluvou) 

i) označenie diela 

j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom  

l) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 

m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 

n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP: 

Operačný program Ľudské zdroje, ITMS kód: 312061X592, certifikáty o zhode, atesty 

o použitých materiáloch a pod. 

5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním 

vypracovanom súpise vykonávaných prác. 

7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich 

rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky 

náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade 

s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce 

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a 

pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom 

výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude 

vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa 

zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený 

v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr 

zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu 

uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia 

sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom  

10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a 

zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri 

prácach zabudované do diela. 

11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

Článok 7 

Preddavky na predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

 

Článok 8 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej 

úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály 

a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené 

objednávateľom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať 



požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zhotoviteľ 

musí mať na stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne 

zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických 

výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 

akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 

v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  pred 

poškodením a krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a 

objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby 

poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné 

náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez 

nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 

stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti 

vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých 

sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na 

miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových 

a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov 

a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných 

spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 

vzniku  požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení 

neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať 

technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných 

právnych noriem. 

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v 

SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, 

Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických 

a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách 

pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 

o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 

nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o 

ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie 

diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe 

o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49775/1/ASPI%253A/50/1976%20Zb.


najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť 

pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím 

pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí 

byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 

zmluvy. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté 

opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu 

plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto 

zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto 

skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. 

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým  

subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu 

v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu 

subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; 

osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas 

tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez 

predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov 

objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností 

vyplývajúcich zo zmluvy. 

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený 

rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. 

V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na 

zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve 

alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode 

so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.  

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 

a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené 

súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich 

odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, 

ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, 

schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných 

podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých 

prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva 

musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť 

zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa  podpíše 3 dni pred 

stanoveným termínom  preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca  objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote 

nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak 

sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady  dodatočného 

odkrytia zhotoviteľ. 

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania 

urobiť opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje  zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, 

aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 



20. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude 

mať pre zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre 

realizáciu diela. 

21. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 

22. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód 

používaných na stavenisku a pracovisku. 

23. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam 

s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých 

častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl 

potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú 

polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri 

odovzdaní a prevzatí stavby  

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch 

alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite 

opraví.  

24. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 

objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej 

zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny 

týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú 

a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane 

zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné 

opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne 

osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 

d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku  i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do 

práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, 

vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska 

vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou 

legislatívou. 

25. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a 

príslušných nariadení SR. 

26. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 

a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov 

a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť 

poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných 

poplatkov za ich pripojenie. 

27. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok 

a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska 

všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na 

miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov..  

Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom 

konaní. 

28. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so 

stavbou.  



29. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré 

potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom 

je nepostačujúca. 

30. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po 

prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich 

časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto 

súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického 

zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní. 

31. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne 

predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 

životného prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 

tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 

objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve 

viditeľne označenom názvom firmy 

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 

pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu 

objednávateľa. 

33. Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 

patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných 

chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, 

alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté 

z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 

34. Zhotoviteľ je povinný, na účely efektívneho plnenia projektu, na plnenie zmluvy vytvoriť 

dve pracovné miesta pre MRK, a teda zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník 

práce) minimálne dve osoby počas doby realizácie stavebných prác (od začiatku stavebných 

prác po ich ukončenie ), a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny 

poriadok SR poskytuje. Uvedené osoby musia patriť k marginalizovanej rómskej komunite 

(MRK) a zároveň byť nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané 

osoby. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi preukázať splnenie tejto povinnosti a to 

predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o 

vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, že patria k 

MRK, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so 

spracovaním osobných údajov a pod.). 

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej 

hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej 

kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.  

 

Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 

a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa 

dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, 



bezpečnostných a iných  právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka.  

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 

rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného 

diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád a nedorobkov 

pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja mesta a stavebný dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo 

skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky 

kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 

zmluvy  do stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 

pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je 

ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, 

alebo hrozia iné vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady 

o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) 

v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich 

zabudovaním 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 

a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, 

výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky 

materiálové položky uvedené vo výkaze výmer. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané 

materiály a zariadenia. 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre 

plnenie predmetu zmluvy. 

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov 

a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich 

objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela. 

e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie 

písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ 

v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to 

nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác 

na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými 

STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 

b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto 

zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 

c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od 

ich uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami   

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  

príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať 



od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné 

denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:  

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

- Úrad vládneho auditu,  certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej 

oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu 

o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

 

 

 

Článok 10 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o 

prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím 

predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

- dátum, pracovná doba, počasie 

- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 

- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 

- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 

- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 

- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu 

vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a 

výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu 

- údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 

- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky  v rozpočte  alebo 

projekte 

- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú 

ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 

- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 

- vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 

- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 

- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 

- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri 

vykonávaní prác 

- záznamy o poučení zamestnancov 

- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní     

s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 

- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch 

merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 

perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými 

listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. 

Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok 

každého druhu, atď. 



5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, 

keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom  zápisu. Pri denných 

zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor 

objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  štátneho 

stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia 

zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť 

k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 

súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný 

záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na 

stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný  najmenej raz do týždňa 

zaslať objednávateľovi doporučene priepis záznamov v denníku  ak ich technický dozor 

neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 

10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a 

k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 

3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. 

Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením 

lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 

- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli 

objednávateľovi zaslané písomne 

- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 

- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a 

zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u 

stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 

Článok 11 

    Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme 

stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej 

zhotoviteľovi na prevzatie staveniska. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane 

hraníc vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich 

mohol použiť na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu/vyhotovia zástupcovia zhotoviteľa a 

objednávateľa zápisnicu/protokol. 

 

Článok 12 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu 

plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného 

užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 



b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na 

odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. 

Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním 

iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví 

všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, 

certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí  prác. V protokole budú uvedené všetky zistené 

vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom 

ich odstránenia.  

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ 

zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po 

odovzdaní stavby. Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do 

pôvodného stavu (terénne úpravy). 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na 

stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, 

s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. 

Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali  

bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm.  f), g), tohto článku je zhotoviteľ  povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až 

do dňa skutočného vypratania staveniska.  

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli 

vnútorné priestory užívania schopné a bez vád. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád. 

 

Článok 13 

Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, 

ktoré stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa 

nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 

predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo 

strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 

životného prostredia na stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce 

v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, 

technologické predpisy ...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 

zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú 

a časovú realizáciu diela. 

h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 



3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti 

z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok  realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od 

zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa 

zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a 

nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal 

v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, 

certifikáty, skúšky, atď.) 

 

Článok 14 

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že 

v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným 

technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá 

vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi         

uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené 

osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, 

alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 

v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, 

zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba 

uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však 

doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. 

Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov 

a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto 

zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania  

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá  

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov   

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti   

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití        

trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích 

osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich 

častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia 

objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením 

alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom 

plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na 

vlastné náklady odstráni. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú 

požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 



 

Článok 15 

Uplatňovanie  vád 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

technickými normami a nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne 

užívanie Diela na predpokladaný účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v 

prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade 

došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí 

objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 

objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na 

nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však 

napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli 

v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov 

objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto 

nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou 

bezodkladne po ich zistení. Ak  objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň 

oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje 

oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je 

zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to 

aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady 

s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za 

tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, 

má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 

zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný 

odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie 

objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.  

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo 

funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak 

objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody. 

 

Článok 16 

Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje 

bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej 

dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním 

chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním 

vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne 

písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou 

osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy 

vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku 

v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované 

vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na 

odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 



5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, 

ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa 

čl. 12 ods. 1 písm. d),  zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže 

užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok 17 

Majetkové sankcie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 

(bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela 

uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie 

a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní 

a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň 

omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po 

určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 

8 tejto zmluvy. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má 

zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia 

vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka  

z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 

objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane 

zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za 

škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo 

strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu 

realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v 

rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo 

riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude 

stanovená majetková sankcia. 

 

Článok 18 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 

zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle 

platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradách 

(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi 

budú poverený zástupcovia objednávateľa a  poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou 

zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 



6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu: 

a) zmluva o dielo, výkaz výmer 

b) projektová dokumentácia 

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné 

skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať 

materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky 

materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude 

v tomto úspešná. 

8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len 

personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa 

zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými 

pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi. 

10. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru 

nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo 

nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany 

životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. 

Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo 

postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol 

objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť  bez súhlasu objednávateľa zverejnené 

a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

12. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane   

(adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

- dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 

- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá 

v úložnej lehote, a  to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,   

- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná 

adresátovi na adresu uvedenú v článku 1. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú 

v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné 

strany  písomne nedohodnú inak. 

14. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné 

ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel 

sledovaný touto zmluvou. 

 

Článok 19 

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

 

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) 

vo výške 10 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet 

objednávateľa; b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky 

poistenia vo forme overenej kópie. 

3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet 

objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela 

a odstránení všetkých vád a nedorobkov, do 21 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o 

vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. 

4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie 

na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

 

 



Článok 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu 

objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a 

účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného 

obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, 

príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

3. Meniť  alebo  dopĺňať  text   tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán 

a po schválení poskytovateľa NFP.  

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia 

tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 - ich rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 

rovnopisy zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená 

slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných 

jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne 

podpisujú. 

8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.  

9. Na účely tejto zmluvy sa dni uvádzané v zmluve rozumejú ako dni pracovné (pokiaľ nie je 

uvedené inak). 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V ............................., dňa: V ............................., dňa: 

 

 

......................................................     .......................................................... 

 

Prílohy: 

 

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

- č. 2 – Zoznam subdodávateľov  

- č. 3 – Harmonogram prác 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Nemčiňany Dátum: 19.2.2021

Objednávateľ: IČO: 00308277

Obec Nemčiňany IČO DPH: 2021037953

Zhotoviteľ: IČO: 47572221
Pramos Centrum s.r.o. IČO DPH: SK2023981047

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 139 546,88

116 289,07
0,00

116 289,07

116 289,07 23 257,8120,00%

20,00%

Výkaz výmer
RSB01

Stavebné úpravy priestorov materskej školy
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Kód: RSB01

Stavba:

Miesto: Nemčiňany Dátum: 19.2.2021

Objednávateľ: Obec Nemčiňany Projektant:
Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Bezbariérový vstup

2 476,65

Rekuperácia 17 836,19

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

116 289,07

116 289,07
46 768,66

UK01 Vykurovanie

EI01 Elektroinštalácia

 

35 057,57

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

d2

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR]

B01
SC01 Stavebná časť

ZT01 Zdravotechnika

116 289,07

6 959,26

7 190,74
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Nemčiňany Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00308277

Obec Nemčiňany IČO DPH: 2021037953

Zhotoviteľ: IČO:

Pramos Centrum s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH

základná 20,00% z 46 768,66

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výkaz výmer

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

SC01 - Stavebná časť

19.02.2021

56 122,39

43 707,78
3 060,88

46 768,66

0,00

47572221

SK2023981047

9 353,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Nemčiňany Dátum:

Objednávateľ: Obec Nemčiňany Projektant:
Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy syntetické

    781 - Obklady

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    787 - Zasklievanie

2) Ostatné náklady

Rezerva na skryté a nepredvídané práce % 5 612,18 3060,88

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22,40

0,00

46 768,66

985,80

3 664,71

33,00

479,05

6 052,25

1 016,88

2 956,80

17 509,75

33,00

164,40

2,70

4 518,65

0
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

43 707,78

536,91

26 198,03

1 477,10

10 720,51

11 043,62

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

B01 - Rekonštrukcia školského bazéna

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

SC01 - Stavebná časť

19.02.2021
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Nemčiňany Dátum:

Objednávateľ: Obec Nemčiňany Projektant:
Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 317162102 ks 12,00

2 K 317162134 ks 4,00

4 K 340239226 m2 54,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 K 611421421 m2 165,00

7 K 6114811191 m2 165,00

8 K 612403399 m2 35,00

9 K 612409991 m 42,00

10 K 6124214211 m2 483,00

11 K 6124811191 m2 483,00

12 K R pol m2 185,00

13 K 631312661 m3 4,65

15 K 6315710081 m2 12,00

16 K 632451441 m2 8,00

17 K 632451510 m2 64,50

1,60

9,00

1 932,00

5,25 866,25

684,75

343,00

67,20

4 347,00

8,55

10,54

10 720,51

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením  (cca 30% 
opravovanej plochy)

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením  (cca 30% 
opravovanej plochy)

Oprava vnútorných vápenných omietok stien , v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
hladkých vrátane kompletného vyrovnania

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 
okien, dverí,podláh, obkladov atď.

Hrubá omietka pod obklady

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a 
klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % 
hladkých

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm

Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné 
vrstvy podláh  - odstránenie podkladu z piesku 
preosiateho

485,83

14,04

68,40
Doplnenie cementového poteru s plochou 
jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 
40 mm - vyrovnávacia nádrž

679,83
Opravná a vyrovnávacia hmota  na betónové 
podlahy + čistenie pred opravou podlahy

104,48

4,00

5,53

1,17

4,15

9,80

26 198,03

1 477,10
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 
alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1250 mm

11,55 138,60

1 023,05

22,10 88,40

23,15 1 250,10

SC01 - Stavebná časť

19.02.2021

Keramický preklad POROTHERM alebo 
ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1750 mm

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 
tehlami  (140x500x238)

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 707,78

Výkaz výmer

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

B01 - Rekonštrukcia školského bazéna
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 632452286 m2 12,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 K 952901110 m2 125,00

33 K 952902110 m2 45,00

41 K 962031132 m2 54,25

42 K 964011221 m3 1,20

43 K 965043421 m3 2,35

47 K 965049120 m3 1,50

48 K 965081712 m2 101,26

49 K 968061125 ks 7,00

50 K 968071112 ks 7,00

51 K 968071113 ks 4,00

52 K 968072355 m2 14,00

53 K 968072356 m2 4,05

57 K 971033541 m3 9,85

60 K 971052361 ks 4,00

61 K 974031664 m 65,00

62 K 974031666 m 25,00

63 K 974083113 m 95,00

65 K 9780131611 m2 265,00

68 K 978059531 m2 108,50

72 K 979081111 t 112,50

73 K 979081121 t 1 125,00

74 K 979089012 t 112,50

2,75

6,95

0,30

37,00

Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2,  -0,06800t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

781,88

337,50

4 162,50

Vybúranie kovových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06100t

Vybúranie kovových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05300t

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 
m2 hr. do 300 mm,  -1,87500t (B8)

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm,  -
0,13900t

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 150 mm,  -0,04200t (B8)

107,80

22,88

7,20

20,45

2,90

520,57

180,20

360,75

180,00

768,50

298,38

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 250 mm,  -0,06500t  (B24)

Rezanie betónových mazanín existujúcich 
vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm (B2)

Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných 
vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 50 %,  -0,02000t (B9,B19) vrátane 
očistenia pred ďalšou úpravou

7,70

5,65

52,85

45,05

5,55

0,70 2,80

108,50

101,46

208,45

43,20

156,95

3,15

3,15

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti 
plochy nad 1, 5 m2

1 942,75

84,55

88,70

28,80

1,55

0,45

0,45

2,00

Príplatok za búranie betónovej mazaniny so 
zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. 
nad 100 mm

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 
alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti 
plochy do 1, 5 m2

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), 
pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm

Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m,  -
2,40000t

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 
mm,  plochy do 1 m2 -2,20000t (B2)

143,75

6,30

Čistenie budov umývaním vonkajších plôch 
okien a dverí

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách

1,15

0,14

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm,  -0,19600t

17,43

11 043,62

209,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 K 97908998r ks 5,00

76 K 98928132r m3 7,25

    99 - Presun hmôt HSV

77 K 999281111 t 115,50

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

78 K 711211053 m2 76,50

79 K 998711201 % 6,50

    713 - Izolácie tepelné

80 K 713131132 m2 4,00

81 M 631440003700 m2 4,00

    715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

82 K 715101814 m2 12,00

    764 - Konštrukcie klampiarske

83 K 764410850 m 3,00

    766 - Konštrukcie stolárske

87 K 766662113 ks 12,00

89 M R pol ks 3,00

90 M R pol ks 1,00

89 R pol ks 12,00

93 K 766694982 ks 1,00

94 K R pol m2 15,00

95 K R pol m2 43,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

103 M R pol ks 2,00

104 M R pol ks 2,00

    771 - Podlahy z dlaždíc

2,70

17 509,75

536,91

33,00

164,40

2,70

D+M dvere vnútorné 600-900 vrátane dodávky 

a montáže zárubni
193,10 2 317,20

1,05

2 956,80

523,26

13,65

15,00

18,00

164,40

23,05

22,20

324,65

Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 
laminátové,  -0,00300t

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t

Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového bezpoldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

Deliaca stienka vo WC

Dvere do miestnosti vozičkára vrátane madiela 

zárubní dodávka + montáž 

295,80

279,60

4 518,65

Demontáž parapetnej dosky  šírky nad 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,004t

Kazetový podhlad sádrokartónový

Sádrokartónový  podhľad

13,70

0,90

23,30

98,60

324,65

1,05

12,20

25,60

6,84

2,10

3,75

4,50

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Tekutá hydroizolačná hmota - na ploche  
vodorovnej

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m

Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou 
vlnou, celoplošným prilepením

Doska  MPS 50x600x1000 mm, čadičová 

minerálna izolácia pre  prevetrávané fasády

102,75
Poplatok za prenájom kontajneru obj.7m3, s 
naložením sute a odvozom na vyhradené 
skládky

Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - 
stavebná suť, vodor. presun v úrovni do 10 m s 
naložením , vyložením a jazdou späť s 
prázdnym fúrikom

513,75

88,45

2 956,80

Okno výsuvné PVC 1,1x1,2m d+m

Okno plastové 1100x1550 vrátane parapetov 

d+m

225,15

267,75

3 664,71

345,75

954,60

450,30

535,50

985,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K 771415016 m 112,00

111 K 771575316 m2 114,50

112 M 597740003501 m2 120,23

113 K 998771201 % 35,60

    776 - Podlahy povlakové

114 K 776511820 m2 15,00

    777 - Podlahy syntetické

115 K 777110010 m2 17,20

116 K 998777201 % 5,80

    781 - Obklady

119 K 781445067 m2 198,50

120 M 597640000701 m2 208,43

125 K 998781201 % 59,54

    783 - Dokončovacie práce - nátery

130 K 783903811 m2 435,00

131 K 783904811 m2 27,50

    787 - Zasklievanie

132 K 787600802 m2 8,00

133 K 787601822 m2 8,00

6 052,25

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
150 x 300 mm

Montáž podláh z dlaždíc keramických 
diagonálne do tmelu veľ. 300 x 600 mm

2,45

12,05

14,90

1,65

Dlaždice keramické - protišmykové

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených s podložkou,  -0,00100t

Protišmyková epoxidová podlahaz hr. 3 mm do 
interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým 
pieskom, uzatvárací náter

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 
objektoch výšky do 6 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu v obmedzenom priestore 
veľ. 300x200 mm

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 

hladké lxv 300x200

125,13

Maľovanie stien a stropov do 3,8m

Náter protiprašný

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m

15,85

2,95

2,20

27,70

0,45

14,35

2,61

33,00

479,05

3 105,53

2 848,48

98,24

274,40

1 379,73

1 905,57

105,01

33,00

476,44

19,20

3,20

1 016,88

22,40

891,75

Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 
do 3 m2,  -0,01400t

Vysklievanie okien a dverí skla plochého, 
príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami 
obojstrannými

2,05

4,55

2,40

0,40
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Výkaz výmer

Stavba:   Stavebné úpravy priestorov materskej školy
Objekt: Dátum: 19.2.2021

JKSO:           d2 - BEZBARIÉROVÝ  VSTUP Objednávateľ: Obec Nemčiňany
Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

P.Č. TV
KC
N

Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotko

vá
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 001 132201101 Výkop ryhy  v horn.3 do 100 m3 m3 10,560 10,30 108,77

2 M R R pol Zhutnený zásyp m3 5,820 24,27 141,25

3 K 001 131201101 Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3, m3 3,750 5,60 21,00

4 K 001 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m

m3 14,310 7,60 108,76

5 K 001 162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-
4

m3 28,620 0,70 20,03

6 K 001 171201201 Uloženie sute na skládky do 100 m3 m3 10,560 0,89 9,40

7 K PK 979087 Poplatok za skládku t 22,896 37,00 847,15

8 D 2 Zakladanie

9 K 011 274313711,2 Betónový základ  bet. tr.C 25/30 XF2 -CI , 0,2 - Dmax 22-S1 m3 10,560 109,63 1 157,69

8 D 3 Zvislé konštrukcie

9 K 011 274313711,2 Vybúranie  muriva a bet. podlahy m3 1,850 109,60 202,76

10 D 4 Vodorovné konštrukcie

11 K 011 434351142 Železobetón stien a rampy, D+M m3 3,850 90,40 348,04

12 K 011 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

m2 15,520 10,30 159,86

13 K 011 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

m2 15,520 2,50 38,80

14 K 011 417361721 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425 t 0,385 1 246,25 479,81

15 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 K 011 R pol
Kompletná úprava sokla rampy v skladbe podľa označenia 
Ost 

m2 7,760 45,20 350,75

17 D PSV Práce a dodávky PSV

18 D 771 Podlahy z dlaždíc

19 K 711 R pol
Dodávka montáž chodníku zo zámkovej dlažby v skladbe CH 
/dlažba,šp 40mm,šd 200-250mm/, vrátane obrubníkov, D+M

m2 7,000 59,15 414,05

20 K 711 R pol
Dodávka a montáž keramickej mrazuvzdornej dlažby vrátane 
všerkých detailov skladba P2: ker.dlažba,lepidlo, príprava 
podkladu  /podlaha rampy/

m2 14,550 78,10 1 136,36

21 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové



22 K 767 767000R
Z1 -Zábradlie oceľové dodávka a montáž vrátane kotvenia a 
všetkých pomocných prác,náteru,výplne .

bm 11,300 127,39 1 439,51

25
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

27
R pol Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      4,070 5,200 21,160

28
R pol Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      28,490 0,450 12,820

29
R pol

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 
m                       t      4,070 3,300 13,430

30
R pol

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 
m                    t      8,140 1,100 8,950

31
R pol

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad t      4,070 36,950 150,390

Celkom 7 190,74



Stavba:   Debarierizácia Domanice - Jeseň života ZSS LeviceStavebné úpravy priestorov materskej školy

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ:   Obec Nemčiňany
Zhotoviteľ:   Pramos Centrum s.r.o. Dátum: 19.2.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotkov

á
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 9

HSV Práce a dodávky HSV   
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 974031132
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 
hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   m 85,000 1,65 140,25

2 974042565
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 200mm,  
-0,06600t   m 35,000 9,40 329,00

3

Búracie a výkopové práce s naložením a vnútrostaveniskovou 
prepravou spätné úpravy na vnútornej kanalzácie,vrátane búrania 
dlažby,podkladného betónu,ručného výkopu ryhy, pieskové lôžka 
,hutneného zásypu,podkladného betónu so sieťovinou m 95,000 176,50 16 767,50

4 979082111 Odvoz sute na skládku , vrátane naloženia a zloženia t 61,560 44,35 2 730,19
5 PSV Práce a dodávky PSV   
6 713 Izolácie tepelné   

7 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   vrátane 
materiálu m 230,000 2,90 667,00

8 721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia   
9 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8   m 20,000 6,00 120,00

10 721171106 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8   m 35,000 7,82 273,70
11 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8   m 12,000 11,48 137,76
12 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2   ,DN140 m 185,000 23,00 4 255,00
13 721172357 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100   ks 1,000 4,50 4,50

14 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1, 8   ks 12,000 1,95 23,40

15 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1, 8   ks 2,000 2,15 4,30

16 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3   ks 8,000 3,10 24,80

17 725869330R
Montáž podlahovej vvpuste ,vrátane úpravy pripojenia po demontáži 
jestvujúcej vpuste, su tesnením a izolovaním ks 2,000 12,70 25,40

18 551620001800 Elektrický ohrievač vody ks 1,000 189,30 189,30
19 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   m 65,000 0,60 39,00
20 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   t 1,450 17,00 24,65

21 998721192
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 
vzdial. do 100m   t 1,450 9,60 13,92

22 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

23 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 m 10,000 12,32 123,20

24 R pol Odlučovač tukov ks 1,000 1 742,00 1 742,00

25 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 343.00 DN 32   m 8,000 13,65 109,20

26 R pol Guľový kohút DN25 dodávka + montáž ks 6,000 14,80 88,80

27 722172111 Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním   m 30,000 5,81 174,30

28 722172112 Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním   m 65,000 7,07 459,55

29 722172113 Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním   m 12,000 8,85 106,20
30 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 12,000 5,55 66,60
31 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25   ks 8,000 5,55 44,40
32 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   m 95,000 1,10 104,50
33 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   m 95,000 0,80 76,00
34 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   t 1,110 15,40 17,09

35 998722192
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   t 1,110 10,85 12,04

36 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   
37 725110814 Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -0,03420t   súb. 4,000 4,60 18,40
38 725119308 Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom   súb. 5,000 23,50 117,50

Výkaz výmer
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39 R pol

Úprava pre pripojenie WC /demontáž pripojenia na splachovacie 
zariadenie a odtoku,vradenie a úpravy pre inštaláciu rohového 
ventilu,vrátane dodávky a montáže rohového ventilu, začistenie po 
búracích prácach ks 5,000 94,55 472,75

40 642340000400

Kombinované WC keramické  rozmer 360x670x480 mm, vodorovný 

odpad so zvýšenou výškou 500 mm,   4xdetské ks 4,000 101,25 405,00

41 554330000200

Záchodové sedadlo s poklopom , s automatickým pozvoľným 

sklápaním, , duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, ks 4,000 60,53 242,12
42 R pol WC pre imobilného d+m vrátane madiel ks 1,000 428,20 428,20

43 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -
0,01946t   súb. 4,000 3,60 14,40

44 725219401 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry   súb. 9,000 21,25 191,25

45 642110002400

Umývadlo keramické LYRA PLUS-55 alebo ekvivalent, rozmer 

550x450x195 mm, biela, JIKA   ks 9,000 32,75 294,75

46 725330820
Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho 
potrubia,diturvitovej,  -0,03470t   súb. 1,000 5,65 5,65

47 725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry   súb. 1,000 19,40 19,40

48 642710000200

Výlevka stojatá keramická MIRA alebo ekvivalent, rozmer 

425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent   ks 1,000 152,45 152,45
49 725810811 Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t   ks 8,000 1,15 9,20

50 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo 
klasickej   ks 9,000 5,85 52,65

51 551450000300 Batéria drezová nástenná rozteč 100-150mm, chróm,   ks 9,000 58,50 526,50
52 725839216 Montáž batérie sprchovej nástennej s roztečou 100-150 mm   súb. 2,000 2,60 5,20
53 725840870 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t   ks 2,000 2,60 5,20

54 725840873
Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu,  -
0,00113t   ks 2,000 1,60 3,20

55 725849234
Montáž batérie sprchovej rozteč 100-150 mm    vrátane sprchovej 
sady ks 2,000 11,95 23,90

56 551450002400

Batéria sprchová nástenná kohútiková , rozteč 100-150 mm, so  

sprchovou sadou, chróm,   ks 2,000 234,20 468,40

57 725860820
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t   ks 4,000 0,90 3,60

58 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40   ks 12,000 2,05 24,60

59 5516211052

Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4˝ pripojenie prevlečná matica, 

odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 

40, PP   ks 12,000 14,24 170,88

60 725869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do 
D 50 (pre jeden drez)   ks 5,000 2,20 11,00

61 R pol
Dodávka a montáž umývadla s prečerpávacím zariadením, vrátane 
zápachového uzáveru ks 1,000 242,45 242,45

62 R pol Sprchová vanička d+m ks 2,000 152,10 304,20

63 725869330R
Montáž podlahovej vvpuste ,vrátane úpravy pripojenia po demontáži 
jestvujúcej vpuste, su tesnením a izolovaním ks 4,000 12,70 50,80

64 551620001800 Podlahový vpusť do sprchovacích miest spodný nerez ks 4,000 33,75 135,00

65 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej 
do D 50   ks 4,000 2,15 8,60

66
67 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   t 3,200 17,70 56,64

68 998725192
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m   t 3,200 9,60 30,72

69 Rezerva na skryté a nepredvídané práce % 5,000 333,88 1 669,41
Celkom   35 057,57
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Stavba:    Stavebné úpravy priestorov materskej školy
Objekt:   VYKUROVANIE JKSO:   

EČO:   
Objednávateľ:   Obec Nemčiňany
Zhotoviteľ:   Pramos Centrum s.r.o. Dátum:   19.02.2021

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 15 m 60,000 15,15 909,00

2 R pol Úprava jestvujúcich rozvodov UK pre napojenie hod 20,000 11,50 230,00
3 R pol Vypustenie a napustenie systému kúrenia hod 5,000 9,80 49,00

R po Demontážne práce hod 2,000 9,80 19,60
4 733190217 Tlaková skúška potrubia  do priem. 89/5 m 45,000 0,45 20,25

5 998733201
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m % 10,000 10,80 108,00

6 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

7 R pol
Kompletná radiátorová zostava vrátane termostatickej 
hlavice pripojovacieho potrubia a ostatných súčastí ks 4,000 234,20 936,80

8 713 Izolácie tepelné

9 2837741565

Izolácia  Trubice  Tubolit 15/30-DG (106)  ARC-0024  

Armacell  AZ FLEX alebo ekvivalent m 60,000 3,40 204,00
10 Celkom bez DPH 2 476,65

Výkaz výmer
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Stavba: Stavebné úpravy priestorov materskej školy
Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ: Obec Nemčiňany
Zhotoviteľ:  Pramos Centrum s.r.o. Dátum: 19.2.2021

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

1 K 921
210010033 Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex" alebo ekvivalent, uložená 

pevne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm
m 10,000 0,61 6,10

2 M MAT 3450710900 Rúrka HFXP 25 čierna m 10,000 1,78 17,80

3 K 921
210010351 Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia 

vodičov typ 6455-11 do 4 mm2
ks 15,000 5,34 80,10

4 M MAT 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 15,000 3,70 55,50

5 K 921
210011310 Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a železobetónu HM 8
ks 80,000 0,75 60,00

6 M MAT 2830403500 Hmoždinka klasická   8 mm T8  typ:  T8-PA ks 80,000 0,05 4,00

7 K 921
210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s 

prierezom do 16 mm2
ks 16,000 0,60 9,60

8 K 921 210100220 Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 10 mm2 ks 12,000 4,12 49,44

9 K 921
210100251 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 

10 mm2
ks 32,000 2,85 91,20

10 K 921
210110021 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 22,000 3,56 78,32

11 M MAT 3450201330 Spínač 1 - vodotesný ks 22,000 3,80 83,60

12 K 921
210110023 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 3 

fázový sporákový
ks 2,000 6,61 13,22

13 M MAT 3450201490 Sporáková prípojka ks 2,000 12,37 24,74
14 K 921 210111031 Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z ks 14,000 3,56 49,84
15 M MAT 3450330200 Zásuvka 230V, 16A, IP55, Legrand Plexo alebo ekvivalent ks 14,000 5,35 74,90
16 K 921 210111103 Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Zks 1,000 3,84 3,84
17 M MAT 3450337600 Zásuvka CZ  1643 ks 1,000 9,14 9,14
18 K 921 210190001 Montáž ochrannej prípojnice ks 1,000 5,30 5,30
19 K 921 210191563 Osadenie rozvádzača ks 1,000 51,05 51,05
20 M MAT 3570177500 Rozvádzač RD ks 1,000 1027,89 1 027,89
21 M MAT 3570177200 Hlavná uzemň. prípojnica HUP ks 1,000 14,38 14,38
22 K 921 210200061R Svietidlo LED - montáž ks 24,000 7,40 177,60
23 MAT Svietidlo LED 4000Lm  IP65 vrátane zdrojov E2 ks 7,000 53,41 373,87
24 MAT Svietidlo LED núdzové P43 vrátane zdrojov E3 ks 3,000 33,26 99,78
25 M MAT 3480011580R Svietidlo LED 2000Lm  IP65 vrátane zdrojov  E4 ks 14,000 29,05 406,70
26 K 921 210220101R Vodič FeZn fi 8 na pospojovanie m 10,000 1,73 17,30

27 M MAT
1561522500 Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký 

ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D   8.00mm
kg 8,000 1,17 9,36

28 K 921 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 2,000 1,83 3,66
29 M MAT 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 2,000 0,70 1,40
30 M MAT 3540407900 HR-Svorka ST 10 ks 2,000 1,64 3,28

31 K 921
210220321 Svorka na potrub."Bernard" alebo ekvivalent vrát. pásika(bez vodiča a 

prípoj. vodiča)
ks 12,000 1,83 21,96

32 M MAT
3544220950 Svorka  univerzálna  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SUP 1, ZIN 

Hronský Beňadik alebo ekvivalent
ks 12,000 1,41 16,92

33 K 921
210220452 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-

16mm2
m 50,000 0,65 32,50

34 M MAT 3410403400 Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY   6 žltozelený m 35,000 0,56 19,60
35 M MAT 3410405300 Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený m 15,000 1,41 21,15

36 K 921
210810005R Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 

V 3x1.5 až 5x2,5,vrátane pomocného montážneho materiálu a líšt.
m 875,000 0,80 700,00

37 M MAT 341.................Kábel CYKY2Ax1,5 m 10,000 0,33 3,30
38 M MAT 341.................Káble CYKY3Cx1,5 m 465,000 0,52 241,80
39 M MAT 341.................Kábel CYKY3Ax1,5 m 20,000 0,52 10,40
40 M MAT 341.................Káble CYKY3Cx2,5 m 295,000 0,85 250,75
41 M MAT 341.................Káble CYKY5Cx2,5 m 85,000 0,98 83,30
42 K 921 210810057 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4-6 m 65,000 0,84 54,60
43 M MAT 341.................Káble CYKY5Cx4 m 45,000 2,06 92,70
44 M MAT 341.................Káble CYKY5Cx6 m 20,000 3,14 62,80

45 K 921
210810067 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 

V 4x16 vrátane pomocného materiálu a líšt
m 12,000 0,94 11,28

46 M MAT 341.................Káble CYKY5Cx10 m 12,000 6,18 74,16
47 R pol Ventilátor VZT vrátane potrubia so spínačom dobehu napojenie ks 5,000 20,57 102,85
48 R pol Elektrický ohrievač vody d+m ks 1,000 230,50 230,50
49 K HZS HZS000112 Demontážne práce na jestvujúcej elektroinštalácii a sekacie práce hod 45,000 9,90 445,50
50 K HZS HZS000114 Vypracovanie revíznej správy hod 25,000 11,70 292,50
51 K PK MV Murárske výpomoci % 6,000 49,50 297,00
52 K PK PM Podružný materiál % 3,000 49,50 148,50
53 K PK PPV Podiel pridružených výkonov % 2,000 49,50 99,00
54 HZS Skúšobná prevádzka hod 24,000 12,00 288,00

Výkaz výmer
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55 Rezerva na skryté a nepredvídané práce % 7,000 65,04 455,28
Celkom 6 959,26
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Stavba:   Stavebné úpravy priestorov materskej školy
Objekt:       REKUPERÁCIA

Objednávateľ:   Obec Nemčiňany
Zhotoviteľ:   Pramos Centrum s.r.o. Dátum: 19.2.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 612423521
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou hladkou   m2 19,890 12,70 252,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 971033451
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 
450 mm,  -0,21900t   ks 10,000 11,00 110,00

3 971033451.1 Vysekanie rých pre odvod kondenzátu   ks 5,000 11,00 55,00
99 Presun hmôt HSV   0,00

4 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,721 23,95 17,27

PSV Práce a dodávky PSV   
769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

5 769052000 Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 25-30 m3/h   ks 10,000 44,50 445,00

6 4290017447

Izbová rekuperačná jednotka s diaľkovým ovládaním s 

výmenou vzduchu 25-30 m3   ks 10,000 357,95 3 579,50
7 769060015 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej   ks 5,000 57,00 285,00

8 4290055011

Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná s ekologickým 

chladivom , trieda energetickej účinnosti A++, prikon 500-

3500 W   ks 5,000 979,20 4 896,00

9 769060230
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 2 vnút. jednotky)   ks 2,000 97,15 194,30

10 4290055090

Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI SPLIT alebo 

ekvivalent, jednofázové napájanie, pre 2 vnútorné jednotky   ks 2,000 1 002,60 2 005,20

11 769060235
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 1 vnút. jednotky)   ks 1,000 86,70 86,70

12 4290055093

Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI SPLIT alebo 

ekvivalent, jednofázové napájanie pre 1 vnútorné jednotky   ks 1,000 867,00 867,00

13 769060500
Inštalačný materiál - medené trubky, izolácia, kom. kábel, 
chrániočka   ks 5,000 35,10 175,50

14 769060500.1 Potrubie pre odvod kondenzátu   ks 5,000 20,90 104,50
15 769060500.2 Oživenie klimat. systému   ks 5,000 169,15 845,75
16 769071009 Montáž konzoly šírky 560-800 mm   ks 6,000 8,90 53,40
17 4290020441 Montážna konzola   ks 6,000 65,10 390,60
17a Rpol Montážna plošina hod 16,000 37,00 592,00

18 998769201
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky do 7 m   % 1,700 324,60 551,82

19 R pol Malý radiálny ventilátor d+m ks 5,000 226,30 1 131,50
napr. typ EBB 250 S IP44
so spätnou klapkou
max. vzduchový výkon do 240 m³/h, max. teplota 40 °C
el. napojenie 230 V/ 50 Hz, 68 W, s dobehom
pripoj. potrubie Ø 100 mm

20 R pol
Potrubie vzduchotechniky vrátane detailov, kolien, 
pripojovacích prvkov, tepelnej izolácie, uchytenia   d+m bm 28,000 14,00 392,00
Potrubie od digestora do DN300 vrátane detailov d+m m2 5,000 37,00 185,00

21 R pol
Jadrový vrt  fi 110, vrátane spätnej úpravy po montáži 
potrubia, s utesnením ks 4,000 69,85 279,40

22 R pol
Jadrový vrt  fi 320, vrátane spätnej úpravy po montáži 
potrubia, s utesnením ks 1,000 127,35 127,35

23 R pol Protidážďová žalúzia d+m ks 4,000 53,45 213,80
Celkom   17 836,19

Výkaz výmer

Miesto:  Nemčiňany



 

 

Príloha č. 2 zmluvy: 

Zoznam  subdodávateľov 

(čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

 

Uchádzač: Pramos Centrum s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 2211/86, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 

47572221 týmto vyhlasujem, že v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác -  

predmet zákazky: „Stavebné úpravy priestorov materskej školy“ 

 

 

1. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia nasledovne: 

 

A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch: 

• Peter KOMÁREK, Obrancov Mieru 82/28, 951 87  Volkovce, dátum nar.: 28.08.1983 

• Ľubomír BRUNCLÍK, Choča 85, 951 76  Choča, dátum nar.: 26.08.1959 

• Ivan POLJAK, Puškinova 638/21, 951 97  Žitavany, dátum nar.: 28.03.1975 

• Ľudovít PITERKA – AKLIMA, Hrušovany 117, 956 13  Hrušovany, dátum nar.: 07.07.1950 

 

B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a 

dátum narodenia: 

• Peter KOMÁREK, Obrancov Mieru 82/28, 951 87  Volkovce, dátum nar.: 28.08.1983 

• Ľubomír BRUNCLÍK, Choča 85, 951 76  Choča, dátum nar.: 26.08.1959 

• Ivan POLJAK, Puškinova 638/21, 951 97  Žitavany, dátum nar.: 28.03.1975 

• Ľudovít PITERKA – AKLIMA, Hrušovany 117, 956 13  Hrušovany, dátum nar.: 07.07.1950 

 

 

V ..................., dňa ............................ 

 

 

           JUDr. Martin RAČEK, LL.M 

................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača 

 



Príloha č. 3 zmluvy:

Stavba:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prevzatie staveniska

Bezbariérový vstup

Dokončovacie práce - nátery

Elektroinštalácia

Izolácie proti chemickým vplyvom

Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácie tepelné 

Konštrukcie doplnkové kovové

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie stolárske

Obklady

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Podlahy povlakové 

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždíc

Presun hmôt HSV

Rekuperácia

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Vykurovanie

Zasklievanie

Zdravotechnika

Zvislé a kompletné konštrukcie
Odovzdanie stavby

V ...................................., dňa ..............................

.............................................................................

    JUDr. Martin Raček, LL.M - konateľ

3.mesiac (júl 2021)1.mesiac (máj 2021) 2.mesiac (jún 2021)

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

REALIZAČNÝ HARMONOGRAM 


